

## 質 問 回 答

令和 4 年 7 月 25 日

No.		質 問 の 内 容	回 答
1	仕様書 6 委託内容 6-6-(1) 児童生徒数の把握及び推計	・児童生徒数の推計結果をもとに、令和2年6月策定の「各務原市学校適正規模・適正配置等に関する基本計画」の、「当面の間は現在の学校数を維持する」方針を見直すということは想定されていますでしょうか。	本業務にて「各務原市学校適正規模・適正配置等に関する基本計画」の方針を見直すことは想定していません。一方で、児童生徒数の推計の把握は学校施設のあり方を検討するにあたり、必要であると考えます。
2	仕様書 6 委託内容 6-6-(2) 策定委員会の運営支援	・策定委員会の開催頻度も含めて、業務履行者の経験に基づく提案を行うということによろしいでしょうか。	策定委員会の開催は15回程度と考えます。ノウハウや専門知識をおりこんだご提案をお願いします。
3	仕様書 6 委託内容 6-3-(3) アンケート調査	・アンケート調査の実施方法については、必ずしも郵送によるアンケートの実施ということではなく、web などを含めた多様な手法を比較検討した上で、最適と思われる手法を採用してもよろしいでしょうか。	幅広い世代・立場の方に適する調査手法であることが必要であると考えます。その前提のもと、最適と思われる手法を事務局と協議の上で最終決定します。
4	仕様書 6 委託内容 6-6-(3) アンケート調査	・アンケート調査において、統廃合は前提としない、整備に関する意向アンケートということによろしかったでしょうか。	お見込のとおりです。
5	仕様書 6 委託内容 6-6-(4) ワークショップの開催	・ワークショップは、本計画が固まったところで、それを市民に説明し、意見を伺う場とする想定でよろしかったでしょうか。	ワークショップは、市民の方が新しい学校がどうあってほしいかのご意見を直接伺う場として想定します。ワークショップを通じて得られる市民の意見も踏まえて、本計画の検討を進めたいと考えます。

6	<b>仕様書</b> <b>6 委託内容</b> 6-5 打合せ協議	・コロナ感染の時々状況を踏まえ、web を活用した打合せ協議は可能でしょうか。	状況に応じて可能です。
7	<b>仕様書</b> <b>6 委託内容</b> 6-8 その他	・学校建替事業について、校舎の配置などを踏まえ、仮設校舎の位置、建替え校舎の位置、校舎の建替えの順番(ローリング方法)も含めた詳細な整備プログラムを作成することを想定していますでしょうか。	想定していません。 仕様書 6-8 その他 を参照してください。
8	<b>その他</b> 設計・監理業務	・本業務(基本方針策定業務)の受注者については、基本方針策定業務を受注しているがために、以後の計画・設計・監理業務には参加できなくなるということは、無いという理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。