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№ 質問箇所 質問内容 回答 

1 

実施要領 

４.参加形態 

共同企業体について 

共同企業体は、国土交通省において制度化されている合

弁事業（ ＪＶ ）ではなく、出資等、規定の策定や決算・

監査等は不要であり、リース部分と施工部分の役割分担

を明確化し、各責任分野において法的に可能な範囲内で

連帯して責任を負うことを目的とする共同企業体とい

う認識でよろしいでしょうか。 

「４．参加形態」で記載している「グループ」

の認識については、お見込みのとおりです。 

2 

実施要項 

９.企画提案書等の

提出 

（４）企画提案書の

内容 

イ 事業費負担 

施工役割の事業費負担について 

「施工に関わる事業費」とは、LED 機器費を含む費用と

いうことでよろしいですか。 

（リース会社が機器を支給し、施工役割が取替施工費用

のみの体制を構築する場合、割合計算では高く評価され

ますが、地元事業者には費用が落ちてないことになりま

す。） 

施工に関わる事業費については、LED 機器費

を含む費用となります。 

3 

仕様書 

５.事業内容 

撤去した既存照明器具、安定期、ランプ等は「受注者で

処分」との記載がありますが、仕様書 8 （6 ）記載の

必要に応じ、発注者の許諾を得たうえで、受

注者以外の第三者への委託は可能とします。 
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(３)施工仕様 

（ツ） 

とおり受注者自ら業務を履行できない場合、発注者の許

諾を得たうえで、受注者以外の第三者に委託することは

可能でしょうか。また仕様書記載の「受注者」とは構成

員全員を指すものでしょうか。 

また、「受注者」には、各構成員も含まれます。 

4 

仕様書 

５.事業内容 

(３)施工仕様 

（テ） 

市で保有されている PCB 含有調査結果を共有いただく

ことは可能でしょうか。また PCB 含有が不明の扱いにな

っている安定器が存在する場合、取り扱いと費用につい

て別途協議ということでよろしいでしょうか。 

PCB 含有調査結果の共有は可能です。 

なお、現状では PCB を含有している安定器等

の存在は把握しておりませんが、調査・施工

時において PCB を含む安定器等が判明した場

合、取扱いと費用については別途協議しま

す。 

5 

仕様書 

５.事業内容 

(３)施工仕様 

（ト） 

対象施設において、アスベストの含有調査はされていま

すか。 

また、含有のおそれのある箇所でみなし作業が発生する

際の費用は別途協議でよろしいでしょうか。 

アスベストの含有調査は行っておりません。 

含有のおそれのある箇所でみなし作業が発

生する際の費用については、協議とします。 

6 

仕様書 

５.事業内容 

（４）賃貸借業務 

ウ維持管業務 

（イ） 

付保する動産総合保険は、新価特約付動産総合保険とい

う認識でよろしいでしょうか。 

保証の内容については、「別紙２ 評価基準」

において、評価の対象としますので、適切な

動産総合保険に加入してください。 
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7 

仕様書 

５.事業内容 

（４）賃貸借業務 

ウ維持管業務 

（イ） 

動産総合保険について、当該保険の保険金でカバーしき

れない費用が発生した場合は、貴市にてご負担いただけ

るという認識でよろしいでしょうか。 

また、そのような事象により本賃貸借契約が解除となっ

た場合、受注者の負った損害は貴市がご負担いただける

認識でよろしいでしょうか。 

適切な動産総合保険に加入し、保険金にて対

応してください。 

契約解除になった場合の損害については、約

款や双方協議により決定します。 

8 

仕様書 

５.事業内容 

（４）賃貸借業務 

ウ維持管業務 

（エ） 

賃貸借開始後に発注者の都合により照明機器の設置箇

所を変更した場合、移設に伴い設置・調整が要因で機器

に不具合が生じた場合の費用負担については、貴市にて

ご負担いただけるとの認識でよろしいでしょうか。 

本市の故意又は過失により、不具合が生じた

場合は、本市の負担となります。 

9 

仕様書 

７.期間終了後の器

具の取扱い 

無償譲渡の契約形態の場合、満了後の引渡しは現状有姿

での引き渡しとの認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

10 

 世界情勢の影響等による設置納期遅延の可能性につい

て 

世界情勢の影響等により今後不測の事態が発生し、半導

体等の機器部材不足等による機器納期遅延や物流遅延

等により設置納期遅延となる可能性があります。このよ

本事業におけるリスクと責任分担について

は、「別紙４ 予想されるリスクと責任分担」

のとおりとなります。 

質問のケースである、受注者の責めによらな

い遅延等についての対応については、本市と
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うな状況により設置納期遅延の恐れが発生した場合、当

社への指名停止等の処分、賠償請求や違約金請求等な

く、賃貸借開始時期変更等の協議に応じていただけます

でしょうか。 

受注者において、協議のうえ決定します。（た

だし、物品においては、製造元からの遅延の

証明等が必要となります。） 

この場合において、指名停止等の処分、賠償

請求や違約金請求等は発生しないものと考

えております。 

11 

 本人確認の協力について 

月額のリース料が 10 万円（消費税等込み）となる場合、

犯罪収益移転防止法に則り、指定様式に基づく取引ご担

当者本人確認の実施および、確認書式を指定期間保存し

なければなりませんが、ご協力いただけますでしょう

か。 

協力いたします。 

12 

 本件はプロポーザル方式であり、入札保証金・契約保証

金は発生しないとの認識で宜しかったでしょうか。 

入札保証金及び契約保証金は免除となりま

す。 

13 

 施設ごとのリース期間開始時期は決定していますでし

ょうか。 

また、施設によっては、施工時期希望により、施工時期

①、②、③をまたぐ施設もありますが、今後の打合せで

リース期間開始時期や施工時期については、

「別紙３ 事業スケジュール（イメージ）」を

参考に、創意工夫を持ってご提案ください。 

リース期間開始時期や施工時期は、プロポー
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フレキシブルに対応してもよいでしょうか。 ザルで提案いただいた内容を基に、協議のう

え決定します。 

14 

 提案時に不明であった箇所において 

設計時に特殊な足場費や養生費が必要になると判明し

た場合、協議可能でしょうか。 

現地調査等の結果、新たに必要となると判明

した費用については、協議可能です。 

15 

 各施設、利用者への施工の事前通達が必要と思います

が、優先交渉権者となった場合、契約前でも事前に施設

の利用停止の周知は可能でしょうか。 

協定書（案）第４条に規定する、準備行為と

して、必要かつ可能な範囲で協力いたしま

す。 

16 

 本事業の施工中に他の工事の施工範囲で照明と関わる

天井材及び支持材等の撤去や取り外しが発生する場合

は、更新対象の照明が取り付けられる状態へ復旧いただ

けるものと解釈してよいでしょうか。 

お見込みの通りです。 

17 

 メーカーの指定する定格寿命を超えて使用した LED 照

明の劣化や照度の低下、不点灯等については物品の保

守・保証の対象外になるとの認識でよろしいでしょう

か。 

24 時間点灯や長時間連続使用する LED 照明に関しては

メーカーの指定する定格寿命を早期に迎える可能性が

仕様書５ページ  

「５．事業内容（４）賃貸借業務ウ 維持管理

業務」のとおり、賃貸借期間終了までの間の

不点灯や照度低下、原因不明の不具合等に

ついては、修理、交換等を行ってください。 
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高く、賃貸借満了前や満了時に劣化や不点灯等が起こる

可能性が高く、交換・補修費用を大きく増大する要因と

なります。 

 


